
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ขุดลอกทางระบายน ้าสายหว้ยศาลาน ้า

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ขุดลอกทางระบายน ้า 342,209.91  - 342,209.91

รวมเป็นเงนิ 342,209.91
ปรับลดเศษ 342,000

342,000

ประมาณราคา

(........................................................................)
    นายรุ่งทิวา   ยิม้เซ่ง   ต  าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน

นางเกษร   ทิพยเ์พง็  ต  าแหน่ง นกัวิชาการจดัเก็บรายไดช้ านาญการ

กรรมการก าหนดราคากลาง

(…………………………………………..)       ประธาน
นายธานินทร์   บวัชุม  ต  าแหน่ง รองปลดั อบต.ป่าบอน

นางสาวไอลดา  บญุสนิท  ต  าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

(…………………………………………..)       กรรมการ

แบบ ปร. 5 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน       ชลประทาน

แบบเลขที ่  -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน
แบบ ปร.4 ทีแ่นบ มจี านวน    1    หน้า

สถานทีก่่อสร้าง  บา้นศาลาน ้า      หมู่ที ่ 9     ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง

ค านวณราคากลาง  เมือ่วนัที ่                    เดือน   สิงหาคม     พ.ศ.  2560
หน่วย: บาท

สามแสนส่ีหมืน่สองพนับาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้าง

(…………………………………………..)       กรรมการ


