
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง      ก่อสร้างคูระบายน ้าสายทาง หมูท่ี่ 2

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ก่อสร้างคุระบายน ้า 136,986 1.3074 179,096                       
2 งานซ่อมแซมสาธารณูปโภค 7,000                           

เง่ือนไขการใชต้าราง Factor F
เงินล่วงหนา้จ่าย  .................. %
เงินประกนัผลงานหกั  .................. %
ดอกเบ้ียเงินกู ้ ......6........ %
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ......7......... %

รวมเป็นเงนิ 186,096
ปรับลดเศษ 186,000

186,000

ประมาณราคา

(........................................................................)
    นายรุ่งทิวา   ยิม้เซ่ง   ต  าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน

นางสาวจินดารัตน์  แซ่ล่ิม  ต  าแหน่ง เจา้พนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน

กรรมการก าหนดราคากลาง

(…………………………………………..)       ประธาน
นายธานินทร์   บวัชุม  ต  าแหน่ง รองปลดั อบต.ป่าบอน

นางอาทิตายา  ศกัด์ิแกว้  ต  าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

(…………………………………………..)       กรรมการ

แบบ ปร. 5 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน       อาคาร

แบบเลขที ่  -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน
แบบ ปร.4 ทีแ่นบ มจี านวน    1    หน้า

สถานทีก่่อสร้าง  บา้นกลาง      หมู่ที ่ 2     ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง

ค านวณราคากลาง  เมือ่วนัที ่                    เดือน    สิงหาคม     พ.ศ.  2560
หน่วย: บาท

หนึ่งแสนแปดหมืน่หกพนับาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้าง

(…………………………………………..)       กรรมการ


