
ล ำดับที่ รำยกำร ค่ำงำนต้นทุน Factor F ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ

1 ค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง 300,407.48 1.3822 415,223.22

2 ค่ำแรงขุดรื้อท่อ ค.ส.ล. พร้อมปรับแต่ง 15,000.00 - 15,000.00

รวมเป็นเงนิ 430,223.22

เง่ือนไขการใชต้าราง Factor F
เงินล่วงหนา้จ่าย  .................. %
เงินประกนัผลงานหกั  .................. %
ดอกเบ้ียเงินกู ้ ........6...... %
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  .......7....... %

ปรับลดเศษ 430,000.00

430,000.00

(ลงชื่อ) .......................................... ประมาณการ (ลงชื่อ)......................................................ประธาน

              (นายรุง่ทวิา   ยิ้มเซ่ง)                   ( นายธานินทร์   บวัชุม )

              นายช่างโยธาช านาญงาน             รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ

              (นายรุง่ทวิา   ยิ้มเซ่ง)

              นายช่างโยธาช านาญงาน

แบบ ปร. 5 ก

หน่วย: บาท

แบบสรุปค่ำก่อสร้ำง

กลุ่มงำน/งำน                

ช่ือโครงกำร/งำนก่อสร้ำง     ปรับปรุงถนนสำยห้วยหร่ัง

สถำนที่ก่อสร้ำง   บ้ำนในล้อม    หมู่ที่   1  ต ำบลป่ำบอน  อ ำเภอป่ำบอน  จังหวดัพัทลุง

แบบเลขที่   -

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร/งำนก่อสร้ำง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน

แบบ ปร.4  ที่แนบ มจี ำนวน    2    หน้ำ

           เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน

ค ำนวณรำคำกลำง  เมื่อวนัที่     25      เดือน     มกรำคม      พ.ศ.  2561

( -ส่ีแสนสำมหมื่นบำทถ้วน- )

รวมค่ำก่อสร้ำง

          ( นางอรวรรณ   พราหมณ์วงค ์)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ


