
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ขุดลอกทางระบายน ้าสายหว้ยหร่ัง

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ขุดลอกทางระบายน ้า 140,860  - 140,860                       

รวมเป็นเงนิ 140,860
ปรับลดเศษ 140,000

140,000

ประมาณราคา

(........................................................................)
    นายรุ่งทิวา   ยิม้เซ่ง   ต  าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน

นางเกษร   ทิพยเ์พง็  ต  าแหน่ง นกัวิชาการจดัเก็บรายไดช้ านาญการ

กรรมการก าหนดราคากลาง

(…………………………………………..)       ประธาน
นานธานินทร์   บวัชุม  ต  าแหน่ง รองปลดั อบต.ป่าบอน

(…………………………………………..)       กรรมการ
นางสาวไอลดา  บญุสนิท  ต  าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

(…………………………………………..)       กรรมการ

แบบ ปร.4 ทีแ่นบ มจี านวน    1    หน้า
ค านวณราคากลาง  เมือ่วนัที ่                    เดือน    สิงหาคม     พ.ศ.  2559

หน่วย: บาท

หนึ่งแสนส่ีหมืน่บาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน       ชลประทาน

สถานทีก่่อสร้าง  บา้นในลอ้ม       หมู่ที ่ 1      ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง

แบบเลขที ่  -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน


