
แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1  งานกลุยทางถางป่า 9,600 ตร.ม  -  - 1.94 18,624 18,624

2 งานขุดลอก 

   - ขนาดเดิมกวา้ง 1.20  ม. ยาว 1,400 ม. ลึก 0.30   ม. 504

  - ขนาดเดิมกวา้ง 1.20  ม. ยาว 1,400 ม. ลึก 1.30  ม. 2,184

ปริมาณดินขุด 1,680 ลบ.ม  -  - 24.99 41,983 41,983

3 ทอ่ คสล.ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร 40 ทอ่น 887 35,480 300.00 12,000 47,480 ( 6 จุด)

4 วสัดุคดัเลือกถมหลงัทอ่ 48 ลบ.ม 233 11,184 35.00 1,680 12,864

รวมค่าวสัดุ+แรงงาน 120,951

ปรับลดเศษ 120,000

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 120,000

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน   ชลประทาน

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ขุดลอกทางระบายน ้า

สถานทีก่่อสร้าง   บา้นโคกนาคบตุร      หมู่ที ่ 5     ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน

ค านาณราคากลางโดย   นายรุ่งทิวา  ยิม้เซ่ง    นายช่างโยธาช านาญงาน เมือ่วนัที ่             เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2560
หน่วย : บาท

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

หนึ่งแสนสองหมืน่บาทถ้วน



แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  (..............................................................) ผูป้ระมาณการ

 นายรุ่งทิวา      ยิม้เซ่ง

นายช่างโยธาช านาญงาน
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1.2 1400 0.30 504

1.2 1400 1.3000 2184


