
แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

งานขุดลอกทางระบายน า้

1 งานขุดลอกทางระบายน ้าสายเลียบถนนชลประทานแม่ขรี - ควนพระ

ช่วง  บา้นควนนุย้ - ส านกัสงฆแ์หลมตะเฆียน หมูท่ี่ 4,5

   - ขนาดเดิมกวา้ง  4.00 ม. ยาว 1,700 ม. ลึก 2.00  ม.

  - ขนาดใหม่กวา้ง  4.00 ม. ยาว 1,700 ม. ลึก 3.00  ม.

ปริมาณวชัพืชและโคลนตมท่ีขุดลอก 6,800.00 ลบ.ม  -  - 24.99 169,932.00 169,932.00

2 งานขุดลอกทางระบายน ้าสายนชลประทาน - โคกสกั    หมูท่ี่ 11

ช่วง สะพานหว้ยแม่ลอน - แยกวดัลอน

   - ขนาดเดิมกวา้ง  2.00 ม. ยาว  300 ม. ลึก 0.50  ม.

  - ขนาดใหม่กวา้ง  2.00 ม. ยาว 300 ม. ลึก 1.20  ม.

ปริมาณวชัพืชและโคลนตมท่ีขุดลอก 420.00 ลบ.ม  -  - 24.99 10,495.80 10,495.80

ยอดยกไป 180,427.80

เมือ่วนัที ่             เดือน 30  พฤศจิกายน     พ.ศ.  2560
หน่วย : บาท

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน   ชลประทาน

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ขุดลอกทางระบายน ้า

สถานทีก่่อสร้าง   ภายในเขต อบต.ป่าบอน     หมู่ที ่ 4,5,6,9,11     ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน

ค านาณราคากลางโดย   นายรุ่งทิวา  ยิม้เซ่ง    นายช่างโยธาช านาญงาน



แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ยอดยกมา 180,427.80

3  งานขุดลอกทางระบายน ้าเลียบถนนสายสุขคณะ - ศาลาน ้า  หมูท่ี่ 9
 ( ช่วงหนา้ รร.สุขคณะ - หนา้สถานีรถไฟ )

   - ขนาดเดิมกวา้ง  2.00 ม. ยาว 700  ม. ลึก 0.50  ม.
  - ขนาดใหม่กวา้ง  2.00 ม. ยาว 700 ม. ลึก 1.20  ม.

ปริมาณวชัพืชและโคลนตมท่ีขุดลอก 980.00 ลบ.ม  -  - 24.99 24,490.20 24,490.20
 - ทอ่ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร 12.00 ทอ่น 650 7,800 300.00 3,600.00 11,400.00
 - ทอ่ คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร 11.00 ทอ่น 1,450 15,950 300.00 3,300.00 19,250.00

4  งานขุดลอกทางระบายน ้าเลียบถนนสาย กรป. - ควนเค่ียม   หมูท่ี่ 6
( ช่วงแยกทา่ดินแดงตก - แยกทา่ดินแดงออก )

   - ขนาดเดิมกวา้ง  2.50  ม. ยาว 1,800 ม. ลึก  0.50   ม.
  - ขนาดใหม่กวา้ง  2.50  ม. ยาว 1,800  ม. ลึก  1.20  ม.

ปริมาณวชัพืชและโคลนตมท่ีขุดลอก 3,150.00 ลบ.ม  -  - 24.99 78,718.50 78,718.50
รวมค่าวสัดุ + ค่าแรงงาน 314,286.50

ปรับลดเศษ 314,000.00

314,000.00

รายการ

กลุ่มงาน/งาน   ชลประทาน
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ขุดลอกทางระบายน ้า
สถานทีก่่อสร้าง   ภายในเขต อบต.ป่าบอน     หมู่ที ่ 4,5,6,9,11     ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน

เมือ่วนัที ่ 30            เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.  2560
หน่วย : บาท

จ านวน

ค านาณราคากลางโดย   นายรุ่งทิวา  ยิม้เซ่ง    นายช่างโยธาช านาญงาน

หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

หมายเหตุล าดับที่

สามแสนหนึ่งหมืน่ส่ีพนับาทถ้วน

                          นายรุ่งทิวา  ยิม้เซ่ง
                     นายช่างโยธาช านาญงาน

(....................................................) ผูป้ระมาณราคา



แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  

ทอ้งกวา้ง ย ล ลบ.ม ปริมาณดินขุด

4 1700 2.00 13600

4 1700 3.0000 20400 6800

ทอ้งกวา้ง ย ล ลบ.ม ปริมาณดินขุด

2 300 0.50 300

2 300 1.2000 720 420



แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  

ทอ้งกวา้ง ย ล ลบ.ม ปริมาณดินขุด

2 700 0.50 700
2 700 1.2000 1680 980

ทอ้งกวา้ง ย ล ลบ.ม ปริมาณดินขุด

2.5 1800 0.50 2250
2.5 1800 1.2000 5400 3150


